



OGGETTO: Indagine di mercato ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati all'espletamento del servizio di assistenza tecnica per le attività di *project management*, monitoraggio tecnico-finanziario e rendicontazione del progetto "Space It Up" – CUP I53D2400060005– Ulteriore proroga e riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che:

- con avviso pubblicato in data 27 aprile 2026 è stata avviata l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;
- con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 15 maggio 2026 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- per cause tecnico-operative connesse alla piattaforma MEPA, la pubblicazione dell'avviso di proroga sulla piattaforma telematica non si è perfezionata nei medesimi termini;

Considerato che:

risulta opportuno assicurare la massima trasparenza, pubblicità e partecipazione alla procedura, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023;

DISPONE

- di procedere alla ripubblicazione dell'avviso di proroga sulla piattaforma telematica MEPA e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;
- di **prorogare ulteriormente i termini** per la presentazione delle manifestazioni di interesse sino alle **ore 12.00 del giorno 3 giugno 2026**;
- di confermare la validità delle manifestazioni di interesse già pervenute entro il termine precedentemente fissato, fatta salva la facoltà degli operatori economici di integrare o sostituire la documentazione già trasmessa entro il nuovo termine;
- di dare atto che la presente misura è adottata al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici e la piena conoscibilità della procedura;



- che gli inviti alla successiva procedura negoziata saranno trasmessi soltanto successivamente alla scadenza del termine come sopra prorogato.

Torino, 18 maggio 2026

Il Responsabile del Progetto

Dott. Ivano Musso